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天圣制药集团股份有限公司               招标文件：TS(ZB)-2023-00

湖北天圣药业有限公司

临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目车间净化工程、消防安装、工艺管道、环氧地坪
采购招标延期公告

一、项目基本情况
原招标的采购项目编号：TS(ZB)-2023-净化工程、消防安装、工艺管道安装、环氧地坪
原招标的采购项目名称：临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目
首次招标发布日期：2023年9月15日　

二、延期信息

原投标文件递交的截止时间（开标时间）为

净化工程、消防安装      截止时为2023年9月25日17:00。

工艺管道安装、环氧地坪  截止时为2023年9月26日17:00。

现延期为：投标文件递交的截止时间（开标时间）为

净化工程、消防安装      截止时为2023年10月8日17:00。

工艺管道安装、环氧地坪  截止时为2023年10月9日17:00。

凡涉及以上更正内容的，均以更正后的为准。

延期开标日期：　                       2023年10月9日、10日；
三、其他补充事宜

    无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

招标单位：湖北天圣药业有限公司

 地      址: 重庆市渝北区食品城西路18号 
 投 标 联系: 张  聪 ：135 9400 1189

谭祥兵 ：189 8352 0689
技 术 咨询：卫  明     联系电话：158 7108 5536

方君臣     联系电话：158 2300 3275
现场联系人：黄  伟     联系电话：150 7160 9701

  

                                                湖北天圣药业有限公司

                                                         2023年9月22日
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